Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

W dNiu e, 2021 r. w Putawach pomiedzy:
Nabywca : Wojewddztwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45,
Odbiorca : Szkota Policealna — Medyczne Studium Zawodowe im. PCK, 24-100 Putawy, ul. Mickiewicza 29
reprezentowanym przez:
1. Anna Berliniska — Dyrektora Szkoty

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:
L e

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcq"

tacznie zwanymi ,Stronami”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamodwienie publiczne w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia
2019 r. (Dz.U.2019 r.p0z.2019 ze zm.), dalej uPzp, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako

najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,, Wykonanie zjazdu od ul. Kraszewskiego”.
2. Szczegobtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatgcznik nr 1 do SWZ: pt. :

1) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, Opis techniczny oraz Plan sytuacyjny.

2) Przedmiar robét: Branza drogowa — ,Wykonanie zjazdu od ul. Kraszewskiego”.
3) Miejsce realizacji przedmiotu zamowienia: Szkota Policealna — Medyczne Studium Zawodowe im. PCK ul.

Mickiewicza 29, 24-100 Putawy: realizacja robdt od ul. Kraszewskiego.



Obowigzki Stron

§3

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7
8)

9)

10)

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robot na catosé
zadania, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdlnych elementéw (etapdw) robdt
wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, pomiary, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia i
uzgodnienia, nie pdzniej niz w terminie 6 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy a harmonogram ten
po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sig jej integralng czescig jako jej zatacznik nr 1,
wyznaczenie osoby/oséb do kierowania robotami, zgodnie ze ztozong ofertg a osoba/osoby posiadajg
odpowiednie uprawnienia,
zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym zapewnienie we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do prowadzenia robdt, w szczegdlnosci
zrealizowanie wiasnym staraniem tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy, tj.:
a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
C) zaplecza socjalno - magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujgcymi przepisami,
b) decyzjg o pozwoleniu na wykonanie robét budowlanych drogowych,
¢) dokumentacja, o ktérej mowa w § 2 ust. 2,
d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
€) normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organdw,
g) zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych w dokumentacji wprost pozostawia sie wyboér inwestorowi, oraz
na warunkach okreslonych niniejszg umowg,
wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb uprawnionych, posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i p. poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,
wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét,
w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych
i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego oraz witasciwych stuzb,
oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami (zainstalowanie
odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robdt), oraz dbatos¢ o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
prowadzenie robdét na czynnym obiekcie, zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, sSwiatta

ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi i dziatania przez caty okres trwania robdt,



11)

12)

13)

ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U.2019.1186 (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg
redukcyjng nie wyiszg niz 10 % wartosci kontraktu -sumy ubezpieczenia, wskazujace jako beneficjenta
Zamawiajgcego) od wszelkich szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia
ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a
takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikdéw i 0sdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem
pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do
czasu odbioru koricowego robét; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres
krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposéb
zapewniajacy ciggtosc ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

przedtozenie Zamawiajgcemu - w terminie 6 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy - oryginatu
dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 11 i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za
zgodnosc¢ z oryginatem'; w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krétszy niz
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajacemu na kazde jego zgdanie w terminie 6 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego
wraz z jego kopig poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem", celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas
wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

dozér budowy,

14) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy

zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajgcego do miejsca robaét,

15) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy w stanie

16)

17)
18)

19)
20)
21)

wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpadow,
$mieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

realizacja zadania w sposdb zapewniajgcy ruch pieszo - jezdny na wydzielonych obrzezach inwestycji oraz z
zachowaniem dostepu do obiektéw funkcjonujgcych w obszarze inwestycji,

uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych,
gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpaddw zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2019.701), w tym wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacjg z
zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane bedg na biezgco, oraz zabezpieczenie
interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkdd
powstatych w trakcie realizacji obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadow,

wykonanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw geodezyjnych,
dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu, a takze robot

juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych



przedmiot niniejszej umowy,

22) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu - najpdzniej w dniu zgtoszenia zakorficzenia robét i gotowosci do
odbioru koicowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej,

23) biezgce opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej w dniu zgtoszenia zakoriczenia robét i gotowosci do
odbioru kornicowego - przekazanie Zamawiajgcemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robat,
zgodnej z wymogami obowigzujgcych w tej materii przepiséw prawa - protokoty odbioréw, swiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru
koncowego i uzytkowania obiektu oraz jego pdzniejszej eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu albo innym uprawnionym podmiotom,

24) przygotowanie dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 9 ust. 3,

25) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegdlnych elementéw (etapdw) robot
w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym rzeczowo - finansowym harmonogramie robot
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), o ktéorym mowa w pkt. 1,

26) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw przylegtych
bezposrednio z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych robot, tacznie z
przywrdéceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego (w tym odtworzeniem terendw zielonych) -
najpdzniej w terminie wykonania roboét.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot umowy, jak

za wtasne dziafania i zaniechania.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy z chwilg

protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu odbioru koricowego.

. Wykonawca ma obowigzek informowac Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy prowadzone;j

dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0séb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej
Wykonawcy.

6) zawieszenie dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

. Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U z 2019 r.

p0z.2019 ze zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych

nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia;
1) roboty ogdlnobudowlane,

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,



2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét.

7. Zatrudnienie, o ktdrym mowa w ust. 5 powinno trwac przez okres niezbedny do wykonania wskazanych czynnosci. W

10.

11.

12.

przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca niezwtocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedtozy Zamawiajagcemu dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce osdb
wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajgcy okresli termin przedtozenia dokumentu,
o ktérym mowa ponizej :

1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy;

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt.
14.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w ust. 8, we wskazanym terminie, bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na umowe o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt. 14.

Zamawiajacy moze odstgpié¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca w przypadku:

1) niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 5 czynnosci,

2) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.

W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem, nadzorowaniem i
realizowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku
stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwtocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy
prawidtows i terminowg realizacje przedmiotu umowy, w szczegdélnosci uzgodnienie rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie nie
przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspdtdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie 7 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.

5) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 2, najpdzniej w dniu przekazania

terenu budowy,



13.

14.

15.

6) odebranie prawidtowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

7) terminowa zaptata umdéwionego wynagrodzenia ryczattowego.
Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy - po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - wprowadzié
inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres
przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczacych jakosci i organizacji robot w
odniesieniu do warunkdédw umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo - finansowego roboét (zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot.
W zakresie wzajemnego wspodtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowigzujg sie dziatac

niezwtfocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisdw prawa i ustalonych zwyczajéw.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie od dnia .......... 2021 r. do dnia 17 grudnia 2021 r.
Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robét, wraz z uporzgdkowaniem terenu
budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego (w tym odtworzeniem
terendw zielonych), stwierdzong przez osobe/osoby kierujgce robotami budowlanymi wpisem w dzienniku budowy i

potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca i Podwykonawcy

§5

Wykonawca nie powierza wykonania rodzajow robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy, Podwykonawcy jak i
dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w uPzp, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do wykonania

robot objetych zakresem niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w
wysokosci okreslonej odpowiednio w § 10 ust. 2 pkt. 7.
Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem umozliwienia

jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

Srodki uzyte przez Wykonawce

§6

. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane beda przy uzyciu materiatdbw zapewnionych i

dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.



2019.1186) oraz wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie wymagane przez
obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia,
aprobaty badz inne dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny
by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania Zamawiajgcemu wszelkich
wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym etapie robot.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci
wykonanych z tych materiatéw robét na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koricowego.

. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru) wykonywania pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatow i zgodnosci robét z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru roboét budowlanych i obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi
nadzoru do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru
koncowego.

. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét w okresie miedzy terminem
rozpoczecia robdt, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu
umowy spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona

przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci

§7
. Strony ustalaja, Ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2, bedzie

wynagrodzenie ryczattowe.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w wysokosci .......c..cccuueene zt (stownie:
.................. ), na ktorg sktada sie kwota netto w wysokosci ................... zt (stownie: .............) plus nalezny podatek VAT
(23%) W WysokosSCi ....oveereene. zt (stownie: ... )

. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robdt oraz koszty towarzyszace
niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, a w szczegdlnosci:
- wszelkie optaty i podatki (w tym podatek w wysokosci 23%-dotyczy podmiotu bedgcego czynnym podatnikiem
podatku VAT),
- koszty zagospodarowania terenu budowy oraz organizacji i utrzymania jego zaplecza, w tym zrealizowania we
wihasnym zakresie wszelkich medidw niezbednych do prowadzenia robét, a takze koszty ich zuzycia na cele

budowy,



- koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
technicznej,

- koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu budowy

- koszty wszelkich niezbednych pomiaréw geodezyjnych,

- koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i przekazaniem do utylizacji
odpaddw, w tym wywiezieniem gruzu wraz z jego utylizacja,

- koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz opracowania dokumentacji odbiorowej, w

tym koszty dokonania i zgtoszenia inwentaryzacji geodezyjnej odpowiednim organom,

- koszty uporzadkowania terenu budowy,

- koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,

- wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia wynikajgce z
postanowien umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkow technicznych, zasad
wspofczesnej wiedzy technicznej, a takze z technologii wykonania roboét, konieczne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatow rzeczowych okreslonych umowg i dokumentacjg projektows,
a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan rownowaznych, takze koszty wprowadzenia
rozwigzan rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan

réwnowaznych.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem odbioru
koricowego robét, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt, na podstawie protokotu odbioru

koncowego robot.

6. Ptatnos¢ wynagrodzenia zrealizowana bedzie przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie ...... dni

od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.
Odbiory robét, gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§ 8

. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) odbiory robot zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapdw) robot,

¢) odbidr koricowy robot,

d) odbidr ostateczny.

. O planowanym terminie zakorficzenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, osoba/osoby kierujgce robotami
budowlanymi kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajgcego poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory

niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.



10.

11.

12.

13.

Osoba/osoby kierujgce robotami budowlanymi winny zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot
zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie stosownego wpisu
do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail
na wskazane przez niego adresy e-mail.

Odbioru robét zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor nadzoru, nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust.
3. Fakt dokonania odbioru tych robdt potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Osoba/osoby kierujagce robotami budowlanymi winny zgtaszaé inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbioréw
czesciowych wykonanych elementow (etapdw) robot, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do dziennika
budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni, liczac
od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbiorow sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego
wykonanych elementéw (etapdw) robdt, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktore stanowié beda zataczniki do faktur czesciowych.

Odbidr kornicowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym zakorczeniu wszystkich robdt sktadajgcych sie na przedmiot
umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru korncowego.

Osoba/osoby kierujgce robotami budowlanymi zgtaszajg zakoriczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego
wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia zakorczenia robét i gotowosci do odbioru
koncowego, dokumentacje odbiorowg i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii
przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, préb, testéw, rozruchdw,
regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbioréw, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci
materiatéw, atesty, aprobaty, i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru korncowego i uzytkowania obiektu
oraz jego poziniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajace zaspokojenie
roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢é wykonania robot oraz potwierdzi stosownym wpisem do dziennika budowy,
zakoniczenie robdt i gotowos$é do odbioru koricowego, w ciggu 10 dni liczac od daty zgtoszenia przez osobe/osoby
kierujgce robotami budowlanymi (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy w terminie 3 dniliczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru korcowego
przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

Odbidér koncowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego i przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajgcy uzna,
ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koncowego, dokona tego odbioru podpisujac
protokot odbioru koncowego robét z uwagami dotyczacymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich

usuniecia. Odbidr robdt majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich
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wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy uzna, Ze stwierdzone wady
uniemozliwiajg dokonanie odbioru kornicowego robét i podpisanie protokotu odbioru korncowego, Zamawiajacy bedzie
zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednocze$nie nowym
terminem odbioru korcowego.

Odbidr robdt majacych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu
odbioru koncowego robodt, nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania
wad i ponownego zgtoszenia do odbioru koricowego.

Termin, o ktéorym mowa w ust. 14, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego
wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy
odbiorze wad lub dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w
ciggu 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
obnizone w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie zadat od Wykonawcy
ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
i zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

18. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez ograniczen, zgodnie z jego

przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujagcego oddaniem do uzytku.

19. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie potwierdzony stosownym

protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

§9
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny
(karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki udzielanej gwarancji, a w
szczegolnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad, sposéb organizacji przeglagdow
gwarancyjnych. Gwarancja obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy
oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji.
Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej
umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu

gwarancyjnego przedtozonego przez Wykonawce, zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument
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gwarancyjny bedzie stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.

W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje oswiadczenie
gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 5771 § 1 i 2 k. ¢, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do
wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywa¢
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcg rozszerzajg odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi skoriczy sie z dniem uptywu terminu
udzielonej gwarancji.

W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie ucigzliwych
(powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie ogrzewania pomieszczen, wody, energii
elektrycznej albo przerwe w odbiorze $Sciekdw) w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbior
urzadzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie ich w
terminie, o ktdrym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usuniecia, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi i
gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane przez Wykonawce.

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do usuniecia - zgdac
obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje
do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje obiektu i
nie nadajg sie do usuniecia.

Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za zgodg

Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki

ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w

ciggu 14 dni czy w ciggu 24 godzin.

.0 skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie wiadomosci e-mail na

wskazane adresy e-mail. Realizacja robdt majgcych na celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona
protokolarnie.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty jak i wszystkie instalacje zamontowane
przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego, wskutek eksploatacji
instalacji niezgodny z zasadami ich uzytkowania.

W ramach udzielonej gwarancji na instalacje, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladdw, o ile

obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajgcych z



15.

16.

17.

18.

gwarancji.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy oraz Wykonawca dokonajg wspdlnie przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania sie
Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie
dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej obowigzywania.

Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas w ciggu ktérego
Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy.

W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie

znajduja przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy.

Kary umowne.

§10

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w
wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzien przerwy,

2) zazwtoke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji, wad przedmiotu umowy,
w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,

4) w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robdt i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

5) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania
robot objetych zakresem niniejszej umowy, w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy

stwierdzony przypadek,

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwioke w uzgodnieniu rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy),
w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy
dzien zwtoki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajgcy w terminie przewidzianym w § 3 ust. 12 pkt. 1 wniesie
uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentéw,

2) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 12 pkt. 4, w

wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzien zwtoki,



3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia
sytuacji, o ktérych mowa w § 11 ust. 2,4 10,

4) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robot i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét {zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), z
wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktdrych mowa w § 11 ust. 2, 4 10,

5) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie lub zakonczenie odbioru.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej

okreslajgcej wysokosé kar umownych.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu

okreslajgcego wysokosc kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia, po pisemnym

powiadomieniu przez Zamawiajgcego o naliczeniu kary - bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyziszajacego wysokosc

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.
Odstapienie od umowy.
§11

. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci niewykonane;j.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pismie przez Zamawiajgcego, wykonuje przedmiot umowy w
sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

b) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w szczegdlnosci przerwat
realizacje robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo - finansowym harmonogramem robét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), a przerwa przekracza 10 dni roboczych.

. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca moze zgdac wytgcznie

wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za

przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele

Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.



10.

11.

Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo  zgtoszonych na  pismie
zastrzezen, w sposob razacy narusza postanowienia umowy tzn.:
a) bez uzasadnionych powoddw przedtuza proces przekazania terenu budowy,
b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru robét.
W takim przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy

faktycznej i prawne;j.

. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia drugiej Stronie

oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego
wszystkich uprawnien, ktdére Zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w
szczegdlnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.

W przypadku cofniecia srodkow pochodzgcych z zewnetrznych zrédet finansowania, ktére miaty by¢ przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z
jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie rzeczowo - finansowego harmonogramu roboét
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy).

O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 10, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci okolicznosciach

uzasadniajgcych ograniczenie zakresu robdét.

§12

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie robét,

2) Wykonawca, komisyjnie - z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi protokét z
inwentaryzacji wykonanych robdt wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robdt w toku (przerwanych)
na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposdb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Strony z
przyczyn, ktdrej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opusci¢ teren budowy w ustalonym z
Zamawiajacym terminie, usuwajgc przy tym urzgdzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen zakupionych i znajdujacych sie na terenie budowy, ale nie
rozliczonych z Zamawiajgcym, ktdrych nie moze wykorzystaé¢ do realizacji innych robodt; ich koszt obcigza
Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastgpito odstgpienie drugiej Strony

od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 i 10; Strona ta obowigzana jest



6)

7

przejac je na wiasny uzytek,

Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspodtdziatania z Wykonawca w zakresie wykonywania
wymienionych powyzej czynnosci,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia

odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zmiana postanowien umowy

§13

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 jezeli zmiana:

1)

2)

3)
4)

wprowadza warunki, ktére gdyby zostaty zastosowane w postepowaniu o udzieleniu zamdwienia, to wzieliby
w nim udziat lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,

narusza réwnowage ekonomiczng stron umowy na korzys¢ Wykonawcy, w sposob nieprzewidziany w
pierwotnej umowie,

w sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajgcy z umowy,

polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym Wykonawcom w

przypadkach innych, niz wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1

2)

3)

4)

zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie
publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 10,

zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie
zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,

zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w stosunku do zatozen zawartych w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, na podstawie ktorej
realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy czy polepszeniem warunkow eksploatacji badz gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projektowe;j i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych albo ofercie
stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
badZ koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnos¢ na rynku lub wycofanie z
rynku) badZ podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, urzadzen

nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonalnosci



wykonanego przedmiotu umowy badz w przypadku koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych

wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robét zgodnie
z przyjetg technologia i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédt
budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw
danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych tacznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 10,

f) wydtuzenia termindéw dostaw materiatdéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedow w dokumentacji projektowej skutkujacych wstrzymaniem robdét w celu uzgodnienia i
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowa¢ wstrzymanie robot,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych koniecznos¢ koordynacji tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan, na skutek zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy):

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1
i odpowiednio do pkt. 2,

b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

c) w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktérejkolwiek z
okolicznosci wskazanej w pkt. 7,

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajgcego lub zmian w potrzebach Zamawiajagcego w
zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) koniecznosci rozbicia (uszczegdtowienia) poszczegdlnych pozycji harmonogramu na podpozycje i/lub
zmiany termindéw posrednich, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét i/lub jest

niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

7) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,



C) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,
e) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt i/lub materiatéw budowlanych, urzadzen w razie
zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4.
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda Stron wyrazong w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia koricowe
8§14
. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden
egzemplarz dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA GtOWNEJ KSIEGOWEJ:

Zatgczniki:

1.Harmonogram rzeczowo - finansowy robot (sporzadzony po podpisaniu umowy oraz w terminie wynikajgcym

Z niniejszej umowy).

2.Wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 niniejszej umowy.



