UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

W dNiu e 2022 r. w Putawach pomiedzy:
Nabywca : Wojewddztwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45,
Odbiorca : Szkota Policealna — Medyczne Studium Zawodowe im. PCK, 24-100 Putawy, ul. Mickiewicza 29
reprezentowanym przez:
1. Anna Berliniska — Dyrektora Szkoty

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:
Lo et — Wiasciciel/Dyrektor

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcq"

tacznie zwanymi ,Stronami”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia
2019 r. (Dz.U.2021 r.poz.1129 ze zm.), dalej uPzp, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako

najkorzystniejsza.
Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,Wymiana nawierzchni parkingdw i chodnikéw wraz kanalizacjg deszczowa oraz
oswietleniem terenu”.
2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatgcznik nr 1 do SWZ:

1) Branza drogowa:
- Projekt budowlano-wykonawczy
- Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
- Przedmiar robét
2) Doziemna instalacja kanalizacji deszczowe;j:
- Projekt wykonawczy
- Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
- Przedmiar robét
3) Branza elektryczna:
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- Przedmiar robot
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamoéwienia: Szkota Policealna — Medyczne Studium Zawodowe im. PCK ul. Mickiewicza
29, 24-100 Putawy.



Obowigzki Stron

§3

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7
8)

9)

10)

opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robét na catosé¢
zadania, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdlnych elementéw (etapdw) robdt
wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, pomiary, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia i
uzgodnienia, nie pdzniej niz w terminie 6 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy a harmonogram ten
po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie sig jej integralng czescig jako jej zatacznik nr 1,
wyznaczenie osoby/oséb do kierowania robotami, zgodnie ze ztozong oferta a osoba/osoby posiadajg
odpowiednie uprawnienia,
zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym zapewnienie we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do prowadzenia robdt, w szczegdlnosci
zrealizowanie wiasnym staraniem tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy, tj.:
a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
C) zaplecza socjalno - magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujgcymi przepisami,
b) decyzjg o pozwoleniu na wykonanie robét sanitarnych zgodnych z warunkami technicznymi podtaczenia
do sieci kanalizacji deszczowej,
¢) dokumentacja, o ktérej mowa w § 2 ust. 2,
d) zasadami wspédtczesnej wiedzy technicznej,
€) normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organdw,
g) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w dokumentacji wprost pozostawia sie wybor inwestorowi, oraz
na warunkach okreslonych niniejszg umowg,
wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb uprawnionych, posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,
wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robdét,
w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych
i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego oraz witasciwych stuzb,
oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzagdzeniami (zainstalowanie
odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robdt), oraz dbatos¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
prowadzenie robdt na czynnym obiekcie, zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie wszelkich

niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatta



11)

12)

13)

ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi i dziatania przez caty okres trwania robét,

ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U.2019.1186 (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyza
redukcyjng nie wyiszg niz 10 % wartosci kontraktu -sumy ubezpieczenia, wskazujace jako beneficjenta
Zamawiajgcego) od wszelkich szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia
ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a
takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikdéw i 0sdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem
pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do
czasu odbioru koricowego robét; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres
krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposdb
zapewniajacy ciggtosc ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

przedtozenie Zamawiajgcemu - w terminie 6 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy - oryginatu
dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt. 11 i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za
zgodnosc¢ z oryginatem'; w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krétszy niz
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajacemu na kazde jego zgdanie w terminie 6 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego
wraz z jego kopig poswiadczong ,,za zgodnosc z oryginatem", celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas
wymagany zgodnie z niniejszg umowa,

dozér budowy,

14) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy

zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajgcego do miejsca robdt,

15) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy w stanie

16)

17)
18)

19)
20)
21)

wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym nie sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpadow,
Smieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

realizacja zadania w sposdb zapewniajgcy ruch pieszo - jezdny na wydzielonych obrzezach inwestycji oraz z
zachowaniem dostepu do obiektdw funkcjonujacych w obszarze inwestycji,

uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych,
gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpaddw zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U.2019.701), w tym wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacjg z
zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane bedg na biezgco, oraz zabezpieczenie
interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkdd
powstatych w trakcie realizacji obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadow,

wykonanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbednych pomiaréw geodezyjnych,
dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

zabezpieczenie i ochrona instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu, a takze robét



22)

23)

24)
25)

26)

juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy,
przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu - najpdzniej w dniu zgtoszenia zakoriczenia robodt i gotowosci do
odbioru koicowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej,
biezgce opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do
odbioru kornicowego - przekazanie Zamawiajgcemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robat,
zgodnej z wymogami obowigzujgcych w tej materii przepisdw prawa - protokoty odbioréw, $wiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci materiatéw, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru
konncowego i uzytkowania obiektu oraz jego pdzniejszej eksploatacji, a w przypadku wystgpienia wad,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu albo innym uprawnionym podmiotom,
przygotowanie dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 9 ust. 3,
terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegdlnych elementéw (etapow) robot
w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym rzeczowo - finansowym harmonogramie robot
(zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w pkt. 1,
po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw przylegtych
bezposrednio z nim sgsiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych robot, tacznie z
przywrdéceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego (w tym odtworzeniem terendw zielonych) -

najpdzniej w terminie wykonania roboét.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot umowy, jak

za witasne dziatania i zaniechania.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na terenie budowy z chwilg

protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu odbioru kornicowego.

. Wykonawca ma obowigzek informowac Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy prowadzone;j

dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1
2)
3)
4)
5)

6)

zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,

ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej
Wykonawcy.

zawieszenie dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

. Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U z 2021 r.

p0z.1129 ze zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb

wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia;

1)
2)
3)

branza drogowa — 1 osoba nadzorujaca,
branza sanitarna — 1 osoba nadzorujaca,
branze elektryczna — 1 osoba nadzorujaca

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy/podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce/podwykonawce wymogu zatrudnienia na



10.

11.

12.

podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét.

Zatrudnienie, o ktédrym mowa w ust. 5 powinno trwac przez okres niezbedny do wykonania wskazanych czynnosci. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie
zatrudni na to miejsce inng osobe.

W trakcie realizacji zamodwienia, Wykonawca/podwykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedtozy
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce/podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy
okresli termin przedtozenia dokumentu, o ktérym mowa ponizej :

1) oswiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace,
zakres obowigzkow pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy/podwykonawcy;

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce/podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w
§ 10 ust. 2 pkt. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentu, o ktérym mowa w ust. 8, we wskazanym terminie,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 2 pkt. 6.

Zamawiajacy moze odstapié¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca w przypadku:

1) niespetnienia przez Wykonawce/podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci,

2) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy/podwykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.

W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem, nadzorowaniem i
realizowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku braku
stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwtocznie w sposdb umozliwiajagcy Wykonawcy
prawidtows i terminowg realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci uzgodnienie rzeczowo - finansowego
harmonogramu robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1, w terminie nie
przekraczajgcym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez Wykonawce,

2) wspdtdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,



13.

14.

15.

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie 7 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
5) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 2, najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy,
6) odebranie prawidtowo wykonanych robét, w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
7) terminowa zaptata umdéwionego wynagrodzenia ryczattowego.
Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy - po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - wprowadzié
inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych lub prac, ktére nie wchodzg w zakres
przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczacych jakosci i organizacji robdt w
odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego harmonogramu rzeczowo - finansowego roboét (zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy), Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot.
W zakresie wzajemnego wspodtdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowigzujg sie dziataé

niezwfocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisdw prawa i ustalonych zwyczajéw.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§4
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie od dnia .................. 2022 r.do dnia. ............ 2022r.
Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robét, wraz z uporzgdkowaniem terenu
budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego (w tym odtworzeniem
terendw zielonych), stwierdzong przez osobe/osoby kierujgce robotami budowlanymi wpisem w dzienniku budowy i

potwierdzong przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru korcowego.

Wykonawca i Podwykonawcy

§5
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie rodzajow robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, Podwykonawcy
jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w uPzp, odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.
Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem umozliwienia

jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

Srodki uzyte przez Wykonawce

§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw zapewnionych i

dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu



i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2021.2351 ze zm.) oraz wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie wymagane przez
obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia,
aprobaty badz inne dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny
by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania Zamawiajagcemu wszelkich
wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym etapie robot.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ we wiasnym zakresie potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci
wykonanych z tych materiatéw robdt na kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego.

. Wykonawca ma obowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru) wykonywania pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatéw i zgodnosci robdt z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru roboét budowlanych i obowigzujgcymi normami oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi
nadzoru do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru
korcowego.

. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robdt w okresie miedzy terminem
rozpoczecia robét, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady przedmiotu
umowy spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona

przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego ptatnosci

§7
. Strony ustalajg, ze obowigzujacy ich formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2, bedzie

wynagrodzenie ryczattowe.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w wysokosci ...................... zt (stownie:
...................................... ), na ktérg sktada sie kwota netto w wysokoscCi ...........cuu...... 2t (stownie: .................) plus
nalezny podatek VAT (23%) W WySOKOSCi ....ceeveererevcrrnrenne. zt (stownie: e, ).

. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robdt oraz koszty towarzyszace
niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat i podatkéw, a w szczegdlnosci:

- wszelkie opfaty i podatki (w tym podatek w wysokosci 23% - dotyczy podmiotu bedacego czynnym podatnikiem

podatku VAT),

- koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, w tym zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
technicznej,

- koszty zwigzane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy, w tym ubezpieczeniem terenu budowy,

- koszty wszelkich niezbednych pomiaréw geodezyjnych,



- koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i przekazaniem do utylizacji
odpaddw, w tym wywiezieniem gruzu wraz z jego utylizacja,

- koszty wywozu i zagospodarowania materiatéw rozbidrkowych,

- koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz opracowania dokumentacji odbiorowej, w
tym koszty dokonania i zgtoszenia inwentaryzacji geodezyjnej odpowiednim organom,

- koszty uporzadkowania terenu budowy,

- koszty wynikajgce z udzielonej gwarancji,

- wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia wynikajgce z
postanowien umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkéw technicznych, zasad
wspotczesnej wiedzy technicznej, a takze z technologii wykonania robdt, konieczne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatéw rzeczowych okreslonych umowg i dokumentacjg projektows, a
w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych, takze koszty wprowadzenia
rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan
réwnowaznych.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem odbioru

koncowego robét, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.
Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt, na podstawie protokotu odbioru

koricowego robot.

6. Ptatnos¢ wynagrodzenia zrealizowana bedzie przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie ............

dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.
Odbiory robét, gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§ 8

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

a) odbiory robot zanikajgcych i robét ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapow) robét,

¢) odbidr koricowy robaét,

d) odbidr ostateczny.

. O planowanym terminie zakorficzenia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, osoba/osoby kierujgce robotami
budowlanymi kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajgcego poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Osoba/osoby kierujgce robotami budowlanymi winny zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioru robét
zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie stosownego wpisu
do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail
na wskazane przez niego adresy e-mail.

. Odbioru robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor nadzoru, nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust.
3. Fakt dokonania odbioru tych robdt potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

. Osoba/osoby kierujagce robotami budowlanymi winny zgtaszaé¢ inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioréw

czesSciowych wykonanych elementow (etapdw) roboét, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do dziennika
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budowy oraz pismem na adres Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni, liczac
od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia. Z czynnosci odbioréow sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego
wykonanych elementéw (etapdw) robdt, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktore stanowi¢ bedg zataczniki do faktur czesciowych.

Odbidr koricowy moze nastapi¢ tylko po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robdt sktadajacych sie na przedmiot
umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego.

Osoba/osoby kierujgce robotami budowlanymi zgtaszajg zakoriczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego
wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru
koncowego, dokumentacje odbiorowg i wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii
przepisami prawa, pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci: dziennik
budowy, rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiaréw, préb, testéw, rozruchdw,
regulacji i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoty odbioréw, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci
materiatow, atesty, aprobaty, i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru koficowego i uzytkowania obiektu
oraz jego pozniejszej eksploatacji, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajgce zaspokojenie
roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu albo innym uprawnionym podmiotom.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania robot oraz potwierdzi stosownym wpisem do dziennika budowy,
zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koricowego, w ciggu 10 dni liczgc od daty zgtoszenia przez osobe/osoby
kierujgce robotami budowlanymi (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy w terminie 3 dniliczagc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowoscido odbioru korncowego
przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego i przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie. Jesli Zamawiajacy uzna,
ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru koricowego, dokona tego odbioru podpisujac
protokét odbioru konicowego robdt z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich
usuniecia. Odbidér robdt majgcych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich
wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem. Jesli Zamawiajacy uzna, ze stwierdzone wady
uniemozliwiajg dokonanie odbioru korncowego robét i podpisanie protokotu odbioru korncowego, Zamawiajacy bedzie
zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym
terminem odbioru koncowego.

Odbidr robdét majacych na celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu
odbioru koncowego robdt, nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania
wad i ponownego zgtoszenia do odbioru koncowego.

Termin, o ktérym mowa w ust. 14, moze zostac¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za zgodg Zamawiajacego

wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy
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17.

odbiorze wad lub dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w
ciggu 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy
ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wada bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
i zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania

uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

18. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez ograniczen, zgodnie z jego

przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do uzytku.

19. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie potwierdzony stosownym

protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

§9
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ......... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przekaze Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny
(karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki udzielanej gwarancji, a w
szczegdlnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad, sposéb organizacji przegladow
gwarancyjnych. Gwarancja obejmowac bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy
oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji.
Tres$¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktdrym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej
umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu
gwarancyjnego przedfozonego przez Wykonawce, zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej umowy. Dokument
gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru korncowego.
W dokumencie gwarancyjnym, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje oswiadczenie
gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577* § 1 i 2 k. ¢, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do
wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z przepisdw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywa¢é
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.
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Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawca rozszerzajg odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu
udzielonej gwarancji.

W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie ucigzliwych
(powodujacych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie ogrzewania pomieszczen, wody, energii
elektrycznej albo przerwe w odbiorze Sciekdw) w ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbior
urzadzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie ich w
terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odmawi ich usuniecia, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi i
gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane przez Wykonawce.

¢) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do usuniecia - zgdac
obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje
do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiaja eksploatacje obiektu i
nie nadajg sie do usuniecia.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9 lit. a), moze zostac przedtuzony na wniosek Wykonawcy za zgoda

Zamawiajgcego wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych, specyfiki

ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w

ciggu 14 dni czy w ciggu 24 godzin.

.0 skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie wiadomosci e-mail na

wskazane adresy e-mail. Realizacja robdt majgcych na celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona
protokolarnie.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty jak i wszystkie instalacje zamontowane
przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego, wskutek eksploatacji
instalacji niezgodny z zasadami ich uzytkowania.

W ramach udzielonej gwarancji na instalacje, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladdw, o ile
obowigzek ich dokonania wynika z zalecenn producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z
gwarangji.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy oraz Wykonawca dokonajg wspdlnie przegladu
gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania sie
Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie
dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli Zamawiajacy

zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej obowigzywania.



17. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas w ciggu ktérego

Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy.

18. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie

znajduja przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy.

Kary umowne.

§10

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w
wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzien przerwy,

za zwtoke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji, wad przedmiotu umowy,
w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,

w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu
zaawansowania robdt i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce/podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w &3 ust. 5 czynnosci, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w

wysokosci 300,00 zt.

6) nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentu, o ktérym mowa w §3 ust. 8, we wskazanym

terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz

bedzie skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokosci 300,00 zt.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1

3)

4)

za zwtoke w uzgodnieniu rzeczowo - finansowego harmonogramu robét (zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy),
w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 12 pkt. 1, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy
dzien zwtoki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajgcy w terminie przewidzianym w § 3 ust. 12 pkt. 1 wniesie
uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentéw,

2) za zwiloke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 3 ust. 12 pkt. 4, w
wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku odstgpienia Wykonawcy od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, z wytaczeniem zaistnienia
sytuacji, o ktérych mowa w § 11 ust. 2, 4i 10,

w przypadku odstgpienia Wykonawcy od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada

Zamawiajacy, w wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu



zaawansowania robét i rzeczowo - finansowego harmonogramu robét {zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), z
wytaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktdrych mowa w § 11 ust. 2, 41 10,

5) za zwioke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koricowego, w wysokosci 300 zt (stownie: trzysta ztotych), za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie lub zakorczenie odbioru.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej

okreslajgcej wysokosé kar umownych.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu

okreslajgcego wysokosc kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujagcego mu wynagrodzenia, po pisemnym

powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary - bez uprzedniego wezwania do zapfaty.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego przewyziszajagcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.
Odstgpienie od umowy.
§11

. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci niewykonane;j.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pismie przez Zamawiajgcego, wykonuje przedmiot umowy w
sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

b) Wykonaweca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w szczegdlnosci przerwat
realizacje robdt lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym rzeczowo - finansowym harmonogramem robét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy), a przerwa przekracza 10 dni roboczych.

. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca moze zgdac wytgcznie

wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za

przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele

Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

. Wykonawca moze odstgpi¢c od umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo  zgtoszonych na  piSmie

zastrzezen, w sposdb razacy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania terenu budowy,
b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru robét.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.



10.

11.

Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy
faktycznej i prawnej.

Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia drugiej Stronie
oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego
wszystkich uprawnienl, ktére Zamawiajacy nabyt przed datg ztozenia osSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w
szczegolnosci uprawnien z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.

W przypadku cofniecia srodkow pochodzgcych z zewnetrznych zrédet finansowania, ktére miaty by¢ przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z
jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie rzeczowo - finansowego harmonogramu roboét
(zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy).

O zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 10, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci okolicznosciach

uzasadniajacych ograniczenie zakresu robot.

§12

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie robdt,

2) Wykonawca, komisyjnie - z udziatem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzadzi protokédt z
inwentaryzacji wykonanych robdt wg daty odstgpienia od umowy oraz protokét robdt w toku (przerwanych)
na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposdb i dokonac zabezpieczenia przerwanych robét na koszt Strony z
przyczyn, ktdrej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opusci¢ teren budowy w ustalonym z
Zamawiajacym terminie, usuwajac przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzied odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw i urzadzen zakupionych i znajdujacych sie na terenie budowy, ale nie
rozliczonych z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych robodt; ich koszt obcigza
Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych nastgpito odstgpienie drugiej Strony
od umowy z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktdrej mowa w § 11 ust. 2 i 10; Strona ta obowigzana jest
przejac je na wtasny uzytek,

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspotdziatania z Wykonawca w zakresie wykonywania
wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia

odstgpienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.



Zmiana postanowien umowy

§13

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 jezeli zmiana:

1)

2)

3)
4)

wprowadza warunki, ktére gdyby zostaty zastosowane w postepowaniu o udzieleniu zamdwienia, to wzieliby
w nim udziat lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjete zostatyby oferty innej tresci,

narusza réwnowage ekonomiczng stron umowy na korzys¢ Wykonawcy, w sposdb nieprzewidziany w
pierwotnej umowie,

w sposob znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy z umowy,

polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, nowym Wykonawcom w

przypadkach innych, niz wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

2. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1)

2)

3)

4)

zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie
publicznym lub w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 10,

zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie
zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1,

zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt w stosunku do zatozen zawartych w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, na podstawie ktérej
realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku, gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy czy polepszeniem warunkow eksploatacji badz gdy wykonanie w technologii wskazanej w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych albo ofercie
stanie sie niemozliwe, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji robét lub zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
badZ koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych albo ofercie, stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnos¢ na rynku lub wycofanie z
rynku) badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczernstwa na
budowie lub zmiang przepiséw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw, urzadzen
nowszej generacji pozwalajagcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji badz zwiekszenie funkcjonalnosci
wykonanego przedmiotu umowy bgdz w przypadku koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych

wczesniej rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robo6t w okreslonym pierwotnie terminie,



C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robot zgodnie
z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw
danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d) przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych tgcznie ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 10,

f) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedow w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robot w celu uzgodnienia i
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

h) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowa¢ wstrzymanie roboét,

i) koniecznosci zmiany finansowania,

j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy zleconych na podstawie aneksu do niniejszej
umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych koniecznos¢ koordynacji tych robét z robotami
realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan, na skutek zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy):

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt. 1
i odpowiednio do pkt. 2,

b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

¢) w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktérejkolwiek z
okolicznosci wskazanej w pkt. 7,

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajgcego lub zmian w potrzebach Zamawiajacego w
zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

e) koniecznosci rozbicia (uszczegétowienia) poszczegdlnych pozycji harmonogramu na podpozycje i/lub
zmiany termindw posrednich, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét i/lub jest

niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

7) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce,



e) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robdt i/lub materiatéw budowlanych, urzadzen w razie
zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4.
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg Stron wyrazong w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Postanowienia koricowe
8§14

. Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo

zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden

egzemplarz dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA GtOWNEJ KSIEGOWEJ:

Zataczniki:
1.Harmonogram rzeczowo - finansowy robot (sporzadzony po podpisaniu umowy oraz w terminie wynikajgcym

z niniejszej umowy).

2.Wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.



